

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาส่อน-อ่างหนองหวาย หมู่ที่ 4 บ้านบึงแสด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 428,000 บาท (-ที่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด
5. ราคากลางกำหนด ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 391,000 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางกนิฐา นาเวียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 - 7.3 นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร. 5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาส่อน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ 4 บ้านปึกแฮด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปึกแฮด หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ กำหนด

วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ราคาทุน)	287,564.88	Factor F 1.3624
2	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	391,778.40	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษี 7.0% - พื้นที่ ผนตทปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	391,778.40	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	391,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

หมายเหตุ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2566

หมายเหตุ

- Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6 % , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % , พื้นที่ ผนตทปกติ
- ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ 186/2566 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกนิษฐา นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาสอน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ 4 บ้านปึกแสด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปึกแสด หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบ อบต.นาคำ กำหนด

วันที่

9

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียดังคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	3.73	2,611.00	1.3624	5.08	3,557.23
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	289.72	8,112.16	1.3624	394.71	11,052.01
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	452.55	253,428.00	1.3624	616.55	345,270.31
10	Expansion Joint	ม.	8.00	133.51	1,068.08	1.3624	181.89	1,455.15
11	Contraction Joint	ม.	100.00	83.84	8,384.00	1.3624	114.22	11,422.36
12	Longitudinal Joint	ม.	140.00	48.33	6,766.20	1.3624	65.84	9,218.27
13	งานลูกรังกลบโหล่ทาง ถมช่องระหว่างผิวจราจร	ลบ.ม.	28.00	256.98	7,195.44	1.3624	350.11	9,803.07
14	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	ต้น	-	-	-	-	-	-
17	งานร่องระบายน้ำ รูปตัว V	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					287,564.88		รวม	391,778.40
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	391,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 287,564.88
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

หมายเหตุ

- 1.ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์และอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 และราคาสินค้าของท้องถิ่น
2. Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % ,พื้นที่ ฝนตกปกติ

(ลงชื่อ) *ก้องเกียรติ* ประมาณการ
 (นายก้องเกียรติ อภิปรัชญาพงศ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โทร. ๐-๔๕๗๕-๖๗๒๒

ที่ ยส ๗๕๘๐๔/

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน (ร่าง) ขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้าง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำที่ ๑๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาสอน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียด ดังนี้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต. นาคำ กำหนด นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้างฯ ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาสอน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางกนิษฐา นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอรทัย กลมเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาคำรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(ลงชื่อ)

(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดนาสอน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด
ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาสอน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ กำหนด ตั้งงบประมาณไว้ ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาสอน - อ่างหนองหวาย ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่ อบต.นาคำ กำหนด

๒.๒ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคำกำหนด

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔.รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาส่อน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ กำหนด ราคากลาง ๓๙๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ข้อ ๒.(๒.๑๒(๒))

๕.เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม(SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากมี ผู้รับจ้าง/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาแสดง หลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือหากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการ จัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน สองล้าน หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน สองล้าน ตามนัย แห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางการ ปฏิบัติฯ ข้อ ๒.๒.๑๒(๒) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๖. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านปึกแฮด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๗. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กำหนดให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามบันทึกอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาส่อน - อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตั้งงบประมาณไว้ ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

/๑๐.การรับประกัน...

๑๐. การรับประกันความชำรุดและบกพร่อง

ผู้ชนะจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบมาตรฐาน และจะต้องวางหลักประกันสัญญา รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำได้มอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน

๑๑. ค่าปรับ

เนื่องจากงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาส่อน-อ่างหนองหวาย หมู่ที่ ๔ บ้านปึกแฮด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญานั้น

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

พิจารณาจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


๑๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

๑. ติดต่อด้วยตนเองที่

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๒. ทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๕๖ ๗๗๒ หรือทางเว็บไซต์ www.nakhamlocal.go.th

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางกนิฐา นาเวียง)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางวรรณวิมล วิจิตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

- เห็นชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(ลงชื่อ)



(นางอรทัย กลมเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาคำ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ